

入札状況報告書

(税抜金額)

| 工 事 名 (委託業務名) | | 三迫三丁目地内配水管移設工事 | | | | | | |
|--|----------|---------------------------|---|-----------|-----|-------------|---|----|
| 工 事 場 所 (委託場所) | | 海田町三迫三丁目地内 | | 予定価格/1.10 | | 9,450,000 円 | | |
| 入札年月日等 | | 令和6年4月11日(木) 10時05分 海田町役場 | | | | | | |
| 番 号 | 商号(会社名) | 入 札 状 況 | | | | | | 備考 |
| | | 1 回 | | | 2 回 | | | |
| 1 | (有)新生工業 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 落札 |
| 2 | (有)乗重設備 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 株SEIWA | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 株友栄 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (有)宮迫工業所 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (有)森川工業 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (注) 入札状況欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が 法令上の落札(契約)価格である。 | | | | | | | | |

入札状況報告書

(税抜金額)

| 工 事 名 (委託業務名) | | 海田東小学校音楽室等空調設備改修工事 | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|---|---|---|-----------|-----|---|-------------|---|---|----|---|--------------------------|
| 工 事 場 所 (委託場所) | | 海田町浜角地内 | | | | 予定価格/1.10 | | | 5,040,000 円 | | | | | |
| 入札年月日等 | | 令和6年4月11日(木) 10時10分 海田町役場 | | | | | | | | | | | | |
| 番 号 | 商号(会社名) | 入 札 状 況 | | | | | | | | | | 備考 | | |
| | | 1 回 | | | | | 2 回 | | | | | | | |
| 1 | 平成電工(株) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | (有)信原電工 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | (株)長山電気商会 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | 山陽空調工業(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 5 | 広島ガステクノ・サービス(株) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | 宮田建設(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 7 | 天満冷凍機(株) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 落札 (同値入札により くじで決定) |
| 8 | ダン環境設備(株) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | 新生電工(株) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 入札状況欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が 法令上の落札(契約)価格である。 | | | | | | | | | | | | | | |

入札状況報告書

(税抜金額)

| 工 事 名 (委託業務名) | | 町道137号線外道路改修工事 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------|-----|--------------|---|----|----|
| 工 事 場 所 (委託場所) | | 海田町三迫三丁目地内 | | 予定価格/1.10 | | 34,366,000 円 | | | |
| 入札年月日等 | | 令和6年4月11日(木) 10時15分 海田町役場 | | | | | | | |
| 番 号 | 商号(会社名) | 入 札 状 況 | | | | | | 備考 | |
| | | 1 回 | | | 2 回 | | | | |
| 1 | (有)長谷川組 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 江草興機(株) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (株)横山建設 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 落札 |
| 4 | (株)義光建設 | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 5 | (有)智谷組 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 広里工業(株) | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (株)河崎組 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 広島ガステクノ・サー ビス(株) | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 9 | 神野建設(株) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 新生建設(有) | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 11 | (株)共立 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <p>(注) 入札状況欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が 法令上の落札(契約)価格である。</p> | | | | | | | | | |

入札状況報告書

(税抜金額)

| 工 事 名 (委託業務名) | | 畑の谷橋橋りょう修繕工事 | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|---|---|-----------|---|-------------|----|----|
| 工 事 場 所 (委託場所) | | 海田町三迫三丁目地内 | | | 予定価格/1.10 | | 5,441,000 円 | | |
| 入札年月日等 | | 令和6年4月11日(木) 10時20分 海田町役場 | | | | | | | |
| 番 号 | 商号(会社名) | 入 札 状 況 | | | | | | 備考 | |
| | | 1 回 | | | 2 回 | | | | |
| 1 | 正田建設(株) | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 2 | (有)長谷川組 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 落札 |
| 3 | 江草興機(株) | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (有)木下組 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (株)日興グループ | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 松川建設(株) | - | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| <p>(注) 入札状況欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が 法令上の落札(契約)価格である。</p> | | | | | | | | | |

入札状況報告書

(税抜金額)

| 工 事 名 (委託業務名) | ひまわり大橋橋りょう補修詳細設計業務 | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-------------|---|-----|---|---|----|
| 工 事 場 所 (委託場所) | 海田町窪町地内外 | 予定価格/1.10 | 9,602,000 円 | | | | | |
| 入札年月日等 | 令和6年4月11日(木) 10時25分 海田町役場 | | | | | | | |
| 番 号 | 商号(会社名) | 入 札 状 況 | | | | | | 備考 |
| | | 1 回 | | | 2 回 | | | |
| 1 | 復建調査設計(株) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 広建コンサルタンツ(株) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (株)荒谷建設コンサルタント | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 中電技術コンサルタント(株) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ケイ・エム調査設計(株) | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 落札 |
| 6 | ウムヴェルト(株) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 明伸建設コンサルタント(株) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (株)ヒロコン | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 中国開発調査(株) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ダイホーコンサルタント(株) | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 相生エンジニアリング(株) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | (株)安芸建設コンサルタント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| (注) 入札状況欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が 法令上の落札(契約)価格である。 | | | | | | | | |

入札状況報告書

(税抜金額)

| 工 事 名 (委託業務名) | | 海田町都市計画変更資料作成業務 | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|-----------|-----|-------------|---|----|
| 工 事 場 所 (委託場所) | | 海田町内一円 | | 予定価格/1.10 | | 3,492,000 円 | | |
| 入札年月日等 | | 令和6年4月11日(木) 10時30分 海田町役場 | | | | | | |
| 番 号 | 商号(会社名) | 入 札 状 況 | | | | | | 備考 |
| | | 1 回 | | | 2 回 | | | |
| 1 | 復建調査設計(株) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 落札 |
| 2 | (株)地域計画工房 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (株)オオバ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (株)福山コンサルタント | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (株)オリエンタルコンサルタント | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | アジア航測(株) | - | - | - | - | - | - | 辞退 |
| 7 | (株)長大 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 国際航業(株) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (株)大日本ダイヤコンサルタント | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 日本工営都市空間(株) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (注) 入札状況欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が 法令上の落札(契約)価格である。 | | | | | | | | |