

# 令和6年度公共工事発注見通し一覧

(競争入札)

| 番号 | 工 事 名                   | 工事種別     | 工事場所               | 工期  | 工事概要                   | 担当課     |
|----|-------------------------|----------|--------------------|-----|------------------------|---------|
| 1  | 海田総合公園キャンプ場キャンプサイト造成工事  | 土木工事     | 東海田蟻ヶ原地内           | 6か月 | キャンプサイト造成              | まちデザイン課 |
| 2  | 三迫第二公園避難施設等整備工事         | 土木工事     | 三迫二丁目地内            | 4か月 | 避難施設等整備                | まちデザイン課 |
| 3  | 町道111号線（寺迫二丁目地内）道路改良工事  | 土木工事     | 寺迫二丁目地内            | 4か月 | 道路改良工 L=50m            | 建設課     |
| 4  | 中央橋側道橋橋りょう修繕工事          | 土木工事     | つくも町地内外            | 3か月 | 橋りょう修繕 1橋              | 建設課     |
| 5  | ひまわり大橋橋りょう修繕工事          | 土木工事     | 窪町地内外              | 4か月 | 橋りょう修繕 1橋              | 建設課     |
| 6  | 町道137号線外道路改修工事その2       | 土木工事     | 三迫三丁目地内            | 5か月 | 橋りょう架橋 一か所             | 建設課     |
| 7  | 福祉センター更衣室等改修工事          | 建築工事     | 日の出町2番地先           | 5か月 | 更衣室の拡大, センサー式シャワールの設置外 | 長寿保険課   |
| 8  | 福祉センター健康増進プール塗装改修工事     | 塗装工事     | 日の出町2番地先           | 5か月 | プール本体の塗装改修             | 長寿保険課   |
| 9  | 国信取水ポンプ井浚渫工事            | 浚渫工事     | 国信一丁目地内            | 4か月 | 国信取水ポンプ井浚渫             | 上下水道課   |
| 10 | 三迫二丁目地内配水管布設替工事         | 水道施設工事   | 三迫二丁目地内            | 4か月 | 配水管布設替φ150GX L=66m     | 上下水道課   |
| 11 | 国信二丁目地内配水管布設替工事         | 水道施設工事   | 国信二丁目地内            | 5か月 | 配水管布設替φ100GX L=368m    | 上下水道課   |
| 12 | 東昭和町地内外配水管布設替工事         | 水道施設工事   | 東昭和町地内             | 4か月 | 配水管布設替φ150GX L=32m     | 上下水道課   |
| 13 | 海田公共下水道汚水管浚渫工事          | 浚渫工事     | 西浜地内外              | 2か月 | 管路清掃工 一式, 点検・調査工 一式    | 上下水道課   |
| 14 | 海田東第2処理分区国信一丁目地内取付管新設工事 | 下水道工事    | 国信一丁目地内            | 4か月 | 取付管新設φ250 L=6.65m      | 上下水道課   |
| 15 | 国信浄水場浄水濁色度計取替工事         | 機械器具設置工事 | 国信一丁目地内            | 4か月 | 浄水濁色度計取替               | 上下水道課   |
| 16 | 瀬野川左岸排水区昭和雨水幹線整備工事その5   | 土木工事     | 国信一丁目地内            | 4か月 | 雨水管（φ700）他布設           | 上下水道課   |
| 17 | 町内小中学校負荷開閉器及び遮断器更新工事    | 電気工事     | 海小, 東小, 西小, 海中, 西中 | 5か月 | 町内小中学校の負荷開閉器及び遮断器更新    | 学校教育課   |

備考